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1. Desarrollo de la propuesta 

1.1 Antecedentes generales. 

Las áreas silvestres protegidas (ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en la 

región.), acogen una inmensa riqueza biológica y son fuente de riqueza material, 

constituyendo reservas de capital natural, cultural y social, a la vez que forman parte de los 

medios de subsistencia y del bienestar de muchas personas, sobre todo, debido a los servicios 

eco-sistémicos que proporcionan y a las oportunidades para generar empleos. 

Es importante resaltar que las características de las áreas silvestres protegidas dependen de 

elementos como los aspectos físicos del terreno, la biodiversidad del lugar, los recursos 

hídricos disponibles, los aspectos climáticos de la zona, los recursos biofísicos del área, las 

posibles amenazas naturales del lugar, y la división política y administrativa del país y/o 

región, por tanto, son variadas las actividades que se pueden realizar en estas y una de las 

más importantes y de mayor crecimiento es el turismo, que se configura como el sector que 

genera importantes beneficios para el área silvestre protegida y para los habitantes de la zona. 

En este contexto, es de suma importancia que el sector turístico tenga como una de sus metas 

principales el mejoramiento, restauración y conservación de los recursos naturales que 

rodean sus instalaciones y representan el principal atractivo de sus visitantes. 

La actividad turística se configura como un gran motor económico, que genera nuevas 

oportunidades para la modernización de los destinos, tanto a nivel económico como social y 

cultural. Actualmente aparecen nuevos tipos de turismo alternativos al turismo de masas, que 

se realizan de forma sostenible, y donde el turista tiene en cuenta aspectos como el descanso, 

el conocimiento de la cultura local y la conservación de los recursos naturales. Esto se debe 

a que, hoy en día, los seres humanos están más concientizados de las problemáticas 

medioambientales, y a que los viajeros buscan la autenticidad del destino en su viaje. 

De esta forma, hablamos de nuevos tipos de turismo alternativos relacionados con elementos 

como la cultura o la naturaleza, y que se desarrollan de forma más sostenible que el turismo 

de masas. 

Esta forma de turismo es una herramienta de lucha contra la pobreza, que tiene importantes 

efectos multiplicadores en el Producto Interior Bruto (PIB), y que permite conservar el 

patrimonio natural, histórico y la identidad étnica del destino. 
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A través de los beneficios adquiridos por esta actividad se está contribuyendo al desarrollo 

sostenible, que está enfocado a un modelo de gestión de todos los recursos, de tal forma que 

se satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas al tiempo que se respeta 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas de apoyo a la vida. Así, la sostenibilidad se divisa desde tres aspectos: económico, 

ecológico y social. 

En vista de los beneficios que proporciona la actividad turística en áreas silvestres protegidas, 

se plantea la necesidad de desarrollar un programa piloto regional que complemente y 

fortalezca el rol de CONAF como garante e institución que administra el SNASPE a nivel 

nacional. Para el logro de lo descrito, se establece prioritario el robustecimiento de una 

gobernanza entre el sector público y el sector privado (comunidad) que complemente y 

coordine la planificación y gestión de una agenda de inversión para el fortalecimiento de las 

unidades de ASPE y otras áreas de protección oficial de Chile en la región., asegurando el 

desarrollo, protección y conservación de la flora, fauna y ecosistemas en general, y el 

patrimonio científico y cultural; sin perjuicio, como ya se ha planteado anteriormente, de las 

labores que por ley están definidas y comprometidas para CONAF como organismo 

responsable de lasAntecedentes Regionales. 

 

1.2 Antecedentes Regionales 

En nuestra región, las áreas silvestres que cuentan con una protección legal cuyo objetivo 

primordial es la conservación del patrimonio natural están representadas principalmente por 

los Parques Nacionales y Reservas Nacionales del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE), dependientes de CONAF y por el Santuario de la 

Naturaleza establecido por el Consejo de Monumentos Nacionales. Otros instrumentos 

legales que pueden apoyar la conservación y protección de áreas naturales han sido definidos 

para situaciones específicas y no necesariamente centrados en la conservación de la 

biodiversidad. Tal es el caso, por ejemplo, de los distritos de conservación de suelos, bosques 

y aguas que se han definido para evitar la erosión o recuperar terrenos erosionados, los 

lugares de interés histórico o científico que define el Código de Minería, o las áreas de 

protección turística, entre otros. 

Por otra parte, existen interesantes iniciativas privadas, las cuales a pesar de no existir una 

ley y un reglamento vigente que regule el accionar de las áreas protegidas privadas, personas 

particulares, ONGs, fundaciones y otras instituciones se han abocado a la tarea de protección 

de áreas silvestres (ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en la región.) en la 

región.  

En cuanto a la gestión de las ASPEs, CONAF como institución del Estado dependiente del 

Ministerio de Agricultura, es quien tiene la misión de garantizar a la sociedad el uso 

sostenible de los ecosistemas forestales y la administración eficiente del SNASPE, a objeto 

de contribuir al mejoramiento de las actuales y futuras generaciones, lo cual involucra 
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decisiones de manejo territorial, en las que resulta altamente conveniente considerar la 

participación de instancias civiles e instituciones regionales, dada la complementación y 

contribución de las SNASPE con los planes y estrategias de desarrollo regional, sectorial y 

comunal. De este modo, a partir de lo anterior, la gestión individual de cada una de las 

ASPEs, se realiza mediante los Consejos Consultivos, cuya función es difundir e informar 

las acciones emprendidas y los beneficios que éste genera y fortalecer los procesos de 

planificación estratégica de la administración de estos. Así y todo, ésta sola instancia es 

insuficiente para la gestión eficiente de los recursos regionales. 

La superficie de la Región de Los Ríos es de 1.843.000 ha, de las cuales aproximadamente 

el 48% corresponde a bosque nativo, en donde el bosque templado lluvioso de tipo 

Valdiviano destaca por su singularidad e importancia para la conservación de la 

biodiversidad a nivel global. Diversas instituciones internacionales han fijado su atención en 

este territorio, incluido entre los 35 “hotspots” de biodiversidad a escala mundial, 

seleccionado por la iniciativa Global 200 como uno de los ecosistemas más valiosos y 

amenazados del planeta, calificado como bosque de frontera por el World Resources Institute 

(WRI), e identificado como parte del segundo mayor remanente de bosques templado-

lluvioso existente en el planeta.  

Las áreas protegidas son sectores de tierra o mar especialmente dedicados a la protección de 

la naturaleza, que conservan la biodiversidad y aseguran procesos naturales importantes en 

nuestra vida cotidiana. Además de conservar la naturaleza, las áreas protegidas ofrecen 

oportunidades para la investigación, la educación y el turismo, generando oportunidades de 

empleo para las personas que viven en las localidades rurales aledañas. 

Aunque los primeros Parques Nacionales se crean a mediados del siglo XIX en los Estados 

Unidos, ya en 1879 es dictado en Chile el decreto sobre “Reservas de Bosques Fiscales”, 

espíritu que fue mantenido en la Ley de Bosques de 1925 para establecer Parques Nacionales 

para el Turismo, a lo anterior, la protección de la naturaleza también ha sido un desafío que 

también ha sido asumido por diferentes actores privados de nuestro país. Estas iniciativas de 

conservación privada son desarrolladas por ONGs, universidades y empresas, pequeños 

propietarios, familias y comunidades indígenas comprometidos con el medio ambiente, y que 

destinan parte o la totalidad de sus predios como áreas de preservación.  
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Imagen: Áreas silvestres protegidas por el estado y privadas en la Región de Los Ríos 

 
Fuente: www.descubrelosrios.cl 

 

 

1.3 Antecedentes del estudio:  

 

La presente licitación se enmarca en la continuidad del estudio “Unidad Piloto para la 

administración regional de las áreas silvestres de la región de Los Ríos, y tiene como objetivo 

general “fortalecer la gestión y administración de las unidades de conservación que forman 

parte del Sistema Regional de Áreas Silvestres Protegidas, en base a la instalación de un 

equipo de profesionales que articule, genere y provea de los insumos necesarios para tal fin, 

a los actores clave vinculados a la gestión de las ASPs y otras áreas de protección oficial de 

Chile en la región, respetando la normativa vigente en relación a la administración del 

SNASPE”, dicha iniciativa en su programación original tiene un tiempo de ejecución de 24 

meses y consideró el desarrollo de cinco productos:  

1. Levantamiento de la línea base de cada una de las ASP en la región . 

http://www.descubrelosrios.cl/
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2. Construcción de un modelo de gobernanza. 

3. Construcción de un modelo de gestión para la coordinación de proyectos de 

fortalecimiento de las ASP en la región. 

4. Aplicación de Piloto en un ASP definida por la mesa de trabajo. 

5. Construcción de una agenda sectorial consensuada. 

6. Vinculación con comunidades aledañas.  

 

A la fecha los productos 1, 2 y 3 están desarrollados en su totalidad y aprobados técnicamente. 

Dicha etapa entregó como resultado la constitución del Consejo Público Privado para las 

áreas silvestres de la región de Los Ríos, este espacio es un órgano asesor del Gobierno 

Regional de carácter colegiado, integrado por representantes del gobierno regional, de los 

servicios públicos sectoriales con atribuciones directas en gestión de áreas protegidas, y de 

organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado relacionados con las áreas 

protegidas.  

 

Dicho Consejo, funciona en dos instancias principales, el Comité Directivo, que es presidido 

por el Gobernador Regional y el Comité técnico que es dirigido por una secretaría técnica 

conformada por el Seremi de Medio Ambiente, GORE y la Corporación.  

 

 

Fuente: Informe 02, estudio “Unidad Piloto para la administración regional de las ASP” 
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Los avances de la consultoría deberán ser presentados ante las instancias del Consejo público 

privado para las áreas silvestres protegidas de la región de Los Ríos y ante una comisión 

técnica que evaluará el contenido de cada etapa de avance.  

 

 

 

2. Justificación del estudio básico: 

La Región de Los Ríos cuenta con un gran potencial de desarrollo turístico de intereses 

especiales en torno a las ASPS. No obstante, en la actualidad, se reconocen brechas que 

dificultan su desarrollo como destinos de elite, entre las cuales se identifican las siguientes: 

bajo nivel de inversión pública por hectárea protegida; importante número de ASPS aún sin 

desarrollar (principalmente públicas), tanto en número de concesiones otorgadas como en el 

nivel de desarrollo de infraestructura habilitante; la oferta turística del entorno local muchas 

veces no responde a la demanda en el área y no aprovecha las posibilidades que ello le puede 

ofrecer entre otros. 

Frente a lo anterior, se requiere contar con un modelo que garantice la adecuada gestión de 

las ASPS, propiciando un uso sustentable y sostenido de este importante recurso natural. 

3. Propósito de la licitación. 

Si bien es cierto, nuestra región cuenta con un gran potencial de desarrollo turístico de 

intereses especiales en tono a las ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en la 

región, hay brechas importantes (similares tanto para las ASPs privadas como públicas) que 

dificultan su desarrollo, dentro de las cuales destacan: 

- Bajo nivel de inversión pública por hectárea protegida, en comparación a otros países 

y otras regiones competidoras.  

- Alto número de ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en la región con 

potencial de desarrollo en las cuales es pertinente la generación de proyectos de 

infraestructura habilitante y equipamiento para el mejoramiento de la experiencia del 

visitante. 

- Desarticulación de trabajo entre los actores claves del territorio que trabajan en 

función de las ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en la región. 

- Subrepresentación de actores regionales en la gobernanza asociada a la 

administración del SNASPE. 

- Poca integración de ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en la región y 

comunidades aledañas en torno al desarrollo de productos y experiencias asociativas 

que complementen la oferta turística, existiendo un desconocimiento por parte de la 

misma comunidad, de las diferentes áreas protegidas existentes en la región.  

- Débil oferta de servicios turístico asociados a las ASPs y otras áreas de protección 

oficial de Chile en la región.  
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- Modelo de gestión deficitario en cuanto a la implementación de acciones que 

fortalezcan los objetivos de conservación de estas unidades. 

Por otra parte, se reconoce la vocación regional para el desarrollo de un turismo focalizado 

en las ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en la región, se requiere disponer de 

un modelo de gestión, que permita reducir las brechas identificadas, incorporando la 

participación de actores públicos y privados claves.  

De este modo, el objetivo de esta unidad de acción es contribuir al desarrollo turístico 

regional en torno a las ASPEs y ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en la región, 

mediante la coordinación y fortalecimiento de un sistema de gestión de las áreas protegidas 

con el fin de crear las condiciones para atraer inversiones y generar mejores oportunidades 

para emprendimientos turísticos locales. 

En este sentido, el establecimiento de esta unidad piloto permitirá planificar una agenda de 

inversión de largo plazo en torno a las ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en 

la región y construir un modelo de gestión local que involucre a todos los actores en una 

instancia común, que pueda ser probado y presentado como una oportunidad instalar las 

competencias regionales en torno a un modelo de coordinación de las ASPEs y otras áreas 

de protección oficial de Chile en la región. 

El piloto considera cuatro elementos constitutivos para que el sector turismo en ASPEs y 

otras áreas de protección oficial de Chile en la región se desenvuelva. Estos elementos son:  

a. La competitividad turística está determinada por la creación de valor de las empresas 

turísticas aledañas a las zonas de conservación, y las capacidades de agregación de las 

mismas. 

b. La construcción de escenarios propicios por parte de la institucionalidad pública, para 

potenciar negocios en el territorio.  

c. La determinación por parte de las comunidades para trabajar en el desarrollo turístico 

sin afectar aspectos trascendentales de su convivencia, valores culturales y cuidado del 

entorno medioambiental.  

d. Oportunidad de generar una cartera de proyectos de inversión consensuada por todos los 

actores y validada por el Gobierno Regional. 

En este contexto, la función de esta unidad, es desarrollar condiciones y capacidades para el 

desarrollo competitivo y sostenible de las ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile 

en la región, lo cual requiere de un esfuerzo colectivo, por lo tanto, el éxito depende de cómo 

se conjugan los esfuerzos públicos y privados del territorio. 

Esta particularidad de la industria turística requiere que exista una estructura de gestión 

territorial que permita organizar las acciones conjuntas sobre la base de una hoja de ruta 

consensuada y con corresponsabilidades establecidas que apoye y complemente la gestión de 

CONAF. Así, el concepto de Gobernanza adquiere importancia en el hecho de gestionar el 

desarrollo del sector, mejorando la relación horizontal entre los actores públicos y privados, 

igualmente para mejorar los procesos de decisión, gestión y desarrollo de lo público y 
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colectivo, teniendo en cuenta una relación con características de integración y de 

interdependencia.  

En su operatoria, la gobernanza consideraría cuatro ámbitos estratégicos de gestión: (1) 

Planificación turística basada en una combinación de preferencias de los usuarios, capacidad 

de carga de los recursos naturales, capacidad de manejo del área silvestre protegida y su 

entorno, y las directrices legales relevantes en la materia, dando por resultado una imagen 

objetivo para el desarrollo turístico en el territorio y una guía que oriente la toma de 

decisiones en materia de inversión y emprendimiento turístico en el destino; (2) 

Infraestructura habilitante, para coordinar y focalizar los instrumentos de inversión pública 

en pos de mejorar la planta turística en el territorio y la conectividad de éste con la cabecera 

del destino turístico; (3) Fomento e Innovación para promover entre los agentes del destino 

turístico, las oportunidades de invertir y prestar servicios turísticos sustentables en las ASPEs 

y otras áreas de protección oficial de Chile en la región y su entorno, que sean compatibles 

con sus objetivos de conservación del patrimonio; y para coordinar y focalizar los 

instrumentos de fomento al emprendimiento, la innovación y la calificación del recurso 

humano del destino turístico, con miras a fortalecer y diversificar la oferta local de servicios 

de turismo sustentable; y (4) Promoción para gestionar programas de difusión del territorio 

y de los servicios turísticos ofrecidos en él, que utilicen herramientas modernas de marketing 

y comercialización. 

 

4. Objetivos 

a. Objetivo General 

Fortalecer la administración regional de las Áreas Silvestres protegidas (ASPS) en la región 

de Los ríos, para la gestión turística y gobernanza en base a un programa piloto, que 

sensibilice e incorpore a la comunidad, actores públicos y privados, a través del apoyo en la 

generación de una cartera de proyectos estratégicos en torno a ellas. 

b. Objetivos específicos a abordar 

La presente licitación busca responder a los siguientes objetivos específicos: 

 

- Fortalecer el modelo de gobernanza de ASP y otras áreas de protección oficial de Chile 

en la región a través de la asociatividad e innovación. 

- Definir un plan de acción con medidas e iniciativas de inversión a realizar para la 

implementación de programas y proyectos concretos que conduzcan a alcanzar los 

objetivos y metas definidos. 

- Desarrollar un programa Piloto de gestión territorial de ASP en un territorio que permita 

medir y evaluar las iniciativas que se generen en el marco de la presente iniciativa.   
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5. Productos solicitados 

 

Como se menciona en el punto 1.3 de la presente propuesta, esta licitación responde a los 

productos 4, 5 y 6 del estudio “Diagnóstico unidad piloto para la administración regional de 

las áreas silvestres de la región de Los Ríos”:  

 

• Aplicación de Piloto en el sector norte de la cordillera de la costa de la región. 

o Diagnóstico y definición de brechas de la ASP a intervenir. 

o Testeo y aplicación de instrumentos  

▪ Definición de senderos y recorridos, sitios de visita y espacios a 

intervenir dentro de la ASP. 

▪ Estudio de capacidad de acogida o carga de visitantes.  

▪ Desarrollo y medición de experiencias de los visitantes.  

▪ Definición de productos turísticos relacionados al ASP. 

▪ Vinculación con comunidades aledañas en la construcción de 

productos turísticos. 

▪ Diseño y ejecución de plan de promoción y comercialización.  

• Vinculación con comunidades aledañas.  

o Trabajo con las comunidades aledañas al ASP definida en el Piloto por la mesa 

de trabajo para el levantamiento de información a través de talleres y 

metodologías de participación.  

o Definición de productos asociados a las ASP y otras áreas de protección 

oficial de Chile en la región. ofrecidos por las comunidades aledañas.  

• Construcción de una agenda sectorial consensuada. 

o Identificación de infraestructura y equipamiento habilitante requerido para el 

desarrollo ASPs y otras áreas de protección oficial de Chile en la región. 

o Plan de acción para la inversión público-privada, en el que se especifique 

horizonte de ejecución, monto estimado, fuentes de financiamiento, entre 

otros antecedentes de interés. 

o Validación de plan de acción con actores de la mesa de trabajo.  

6. Metodología a utilizar.  

El oferente que se adjudique el estudio, deberá presentar la metodología que utilizará para el 

desarrollo del mismo y los alcances específicos de los productos, para ser aplicado en la 

Región de Los Ríos, metodología que podrá ser ajustada en una reunión previa de 

planificación con la contraparte técnica designada para el referido estudio. Dicha 

metodología debe considerar acciones de validación con las comunidades indígenas del 

territorio asegurando su participación durante todo el proceso.  
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La propuesta debe contemplar la transferencia de conocimientos a través de visitas del 

oferente adjudicado y consultas en periodo de la ejecución del proyecto, además de a lo 

menos una presentación por etapa a la contraparte técnica de La Corporación. 

La metodología especifica presentada como parte de la oferta técnica, deberá ser reflejo de 

la experiencia total o parcial de trabajo del equipo oferente en la materia, junto con el estudio 

y análisis de aplicaciones de metodologías similares a nivel nacional e internacional. Especial 

relevancia tendrá la adaptación que pueda tener al caso local. 

7. Difusión y comunicación de avances.  

El oferente deberá considerar convocatoria a los talleres y reuniones que se realizarán a través 

de llamados dirigidos y envío de correos previamente validados por el mandante.   

8. Propiedad Intelectual 

Todos los productos resultantes de esta iniciativa serán de uso y propiedad de la Corporación, 

los que podrán ser difundidos o transferidos al medio regional, con la finalidad de habilitar 

mejores condiciones para la innovación y el emprendimiento innovador, debiéndose solicitar 

autorización para su uso o reproducción, total o parcial, conforme a los requisitos estipulados 

en bases administrativas del presente concurso. 

Si durante el proceso de ejecución de esta iniciativa, la Corporación identificase que uno o 

más de los productos permiten la generación o creación de valor, determinándose 

apropiabilidad de los resultados, se deberá evaluar junto al ejecutor, y de común acuerdo, la 

solicitud para la obtención de la protección de propiedad intelectual e industrial, conforme a 

lo estipulado en las bases administrativas del presente concurso. 

9. Cartografía y mapas temáticos. 

9.1 Sistema de referencia Geodésico. 

El Sistema de Referencia Geodésico que se debe utilizar para representar cartográficamente 

la Región de Los Ríos es SIRGAS-CHILE (Sistema de Referencia Geocéntrico para las 

Américas – Chile). 

Los parámetros simplificados que definen el Sistema de Referencia SIRGAS – CHILE son: 

a) Sistema de Referencia   SIRGAS 

b) Marco de Referencia   IGb08 

c) Tipo de Datum    Geocéntrico 

d) Elipsoide             GRS-80 

e) Época de Ajuste          2016.0 
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Fuente: Geodesia en Chile, teoría y aplicación del Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, 2018. 

Aunque el elipsoide de referencia utilizado por SIRGAS es el GRS-80 y no el WGS-84 

utilizado por los GNSS (Global Navigation Satellite System), para efectos de representación 

cartográfica no presenta ningún conflicto de posicionamiento. 

 

9.2 Proyección cartográfica. 

La proyección cartográfica que se debe utilizar es la Universal Transversal de Mercator 

(UTM), con husos 18S o 19S según corresponda. Sin embargo para efectos de representación 

de la totalidad de la Región de los Ríos, se sugiere el huso 18 (EPSG: 32718). 

Toda información territorial (capas) debe ser entregada en formato shapefile con su 

respectiva base de datos y sistema de proyección (prj) y otros medios digitales de planos o 

mapas en formato jpg, png o bmp., más archivos de proyectos *.qgs de QGIS, *.mxd de 

ArcGis o *.gvp de GVSIG de acuerdo al software utlizado por el equipo consultor.  

10. Informe final 

El Informe final deberá compilar la información sistematizada de todos los informes de 

avance y sus respectivos productos solicitados. Este material debe ser entregado en formato 

digital a través de dos CD o DVD y en forma escrita a través de 4 ejemplares, en formato 

hot-melt, tapa papel couché de 200 a 250 gr/m2, debidamente diseñados según la instrucción 

que dará el mandante. 

11. Oferentes 

Podrán participar en esta licitación personas jurídicas con o sin fines de lucro, nacionales o 

extranjeras, con domicilio en Chile, con experiencia demostrable de al menos 3 años relativa 

al área del presente estudio, especificando nombres de las iniciativas, mandantes y contacto 

actualizado para verificar la información reportada. 

Las personas jurídicas, deberán contemplar dentro de su objeto social, la realización de 

proyectos, investigaciones o estudios las materias de la presente licitación. 

12. Del equipo de trabajo. 

a. De los profesionales 

La oferta debe considerar un equipo base multidisciplinario de trabajo con al menos 5 años 

de experiencia en la ejecución de asesorías, proyectos o estudios en materias directas a los 

objetivos de este estudio y con conocimiento de la realidad regional, especificando su 

cualificación profesional, años de experiencia demostrable especificando nombres de las 

iniciativas, mandantes y contacto actualizado para verificar la información reportada (Véase 
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criterio de evaluación: Coherencia perfiles profesionales). Además, debe considerar a lo 

menos un profesional con experiencia demostrada en trabajos asociados a las áreas silvestres 

protegidas de la región para la construcción de propuestas fundamentadas y ajustadas a la 

realidad local. 

El oferente deberá describir con detalle el organigrama del equipo de trabajo, con los 

miembros claves del equipo señalando con claridad sus integrantes, roles, responsabilidades 

y dedicación al proyecto. Podrán incluir otros miembros que participarán en el equipo de 

trabajo, y en dicho caso deberán detallar también los mismos aspectos requeridos para el 

equipo de trabajo clave. Deberán describir con detalle las características de cada miembro 

del equipo según jefe de proyecto, analistas y otros expertos, indicando formación 

profesional o técnica, competencias, experiencia en dicho rol, proyectos, conocimientos y 

certificaciones profesionales obtenidas, etc. Cada uno de los miembros del proyecto deberá 

presentar una carta notarial de compromiso con el proyecto (ANEXO) firmada en original 

con inscripción de huella digital. 

b. Del jefe de proyecto. 

El jefe de proyecto que dirija la ejecución del estudio debe contar con a lo menos 10 años de 

experiencia profesional demostrable y que cumpla con al menos los siguientes requisitos:  

PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Investigador del área de las 

Conservación de Recursos 

naturales, y/o carreras afines con 

post títulos asociados a la materia 

y/o al desarrollo de comunidades 

locales.  

− Especialista capacitado y calificado para 

trabajar en procesos de diagnóstico y 

planificación participativa de áreas 

silvestres protegidas. 

− Amplio conocimiento en caracterización 

social de las comunidades aledañas, 

análisis territorial y evaluación de cadenas 

de valor del turismo en torno a las áreas 

protegidas. 

− Experiencia en gestión de proyectos y 

equipos de trabajo multidisciplinarios 

como coordinador. 

Se espera que todo el equipo se encuentre disponible en forma permanente en la región, para 

interactuar con la contraparte técnica de esta consultoría. 
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13. Plazos, monto y distribución de los recursos 

a. Plazo de ejecución 

El estudio se basa en dos etapas, teniendo como plazo máximo de ejecución 120 días una 

vez firmado el contrato, plazo que incluye los periodos de revisión de avances e informes por 

parte de la Corporación, sin perjuicio de que la Corporación pueda indicar un aumento en los 

plazos debido a la postergación y/o modificación de ciertas actividades indicadas en las 

presentes bases, que sean requisitos y/o antecedentes para continuar la consultoría que por 

este acto se licita y siempre con la finalidad de la mejor obtención de los objetivos de la 

contratación. 

Los aumentos de plazo, en caso de existir, deberán ser solicitados 30 días hábiles antes del 

vencimiento del plazo original de ejecución. Esta solicitud debe estar dirigida al Gerente de 

la Corporación, con los argumentos fundados que den pie a dicho aumento. 

b. Monto licitación 

 

Etapa 

Porcentaje 

sobre el 

presupuesto 

Tiempo 

ejecución 

desde el 

inicio del 

estudio 

Ajuste metodológico 

Generación de un ajuste metodológico para ejecución del 

estudio. 

20% 30 días 

Informe I 

• Aplicación de Piloto de gestión territorial de ASP en 

el sector norte de la cordillera de la costa de la región 

de Los Ríos. 

• Vinculación con comunidades aledañas.  

40% 60 días 

Informe II 

• Construcción de una agenda sectorial consensuada 
40% 120 días 

El monto máximo disponible es de $ 30..000.000 con todos los impuestos incluidos. La 

adjudicación de la presente licitación se hará por el total de la iniciativa y no por etapa 

separadas. 
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14. Cronograma licitación. 

En la siguiente tabla se muestran las etapas y cronograma de la presente licitación: 

 

 

ETAPA PLAZOS FECHAS 

 

 

Consultas y 

Admisibilidad 

Inicio Licitación. 18 de febrero 2022 

Inicio Consultas. 18 de febrero 2022 

Cierre Consultas. 25 de febrero 2022 

Cierre Licitación. 04 de marzo 2022 

Publicación de Resultados 

admisibilidad. 
08 de marzo 2022 

Adjudicación estimada de la Licitación. 21 de marzo 2022 

Inicio Proyecto Inicio estimado del Proyecto. Abril 2022 

 

La Corporación informará a través de la página web www.corporacionlosrios.cl, cualquier 

cambio en el presente cronograma, siendo responsabilidad de los interesados la revisión de 

la misma. En caso de que la Corporación, detecte que no existe ninguna oferta, podrá 

aumentar el plazo de cierre de la licitación hasta un máximo de 15 días, de manera de evitar 

la declaración automática de concurso desierto. Esta situación se informará oportunamente 

en el proceso de compra a través del sitio web antes señalada. 

Los resultados del proceso serán comunicados a los participantes según lo dispuesto en el 

numeral 7.1 de las Bases Administrativas. 

La Corporación, se reserva el derecho a publicar en su sitio web, cualquier tipo de aclaración 

y/o anexo durante el proceso de licitación, por lo que será responsabilidad de los oferentes 

mantenerse actualizados de cualquier antecedente que se incorpore. En caso que la aclaración 

o anexo, sea de tal magnitud que de alguna manera modifique las presentes bases, se otorgará 

un plazo prudente para que lo oferentes puedan adecuar sus ofertas. 

a. Correspondencias y comunicaciones 

La Corporación dirigirá las comunicaciones pertinentes a la licitación a la dirección que el 

oferente haya informado, pudiendo ser estas a través de carta certificada o correo electrónico. 

Las respuestas a las preguntas recibidas durante el proceso serán publicadas en el sitio web: 

www.corporacionlosrios.cl, el día 05 de febrero de 2020, las cuales serán resueltas sin dar a 

conocer el oferente que la formula, asimismo, las repuestas serán consideradas como parte 

de las bases de la Licitación descrita en el presente documento.  
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Cualquier modificación que se incluya mediante estas respuestas será parte integrante del 

contrato que se firme entre las partes.  

Las consultas se realizarán exclusivamente de forma electrónica, a la siguiente dirección de 

correo: 

consultas@corporacionlosrios.cl 

b. Lugar y recepción de las propuestas 

Las propuestas serán recepcionadas en formato impreso (02 copias) y digital (01 copia), 

hasta las 16.00 horas del día 04 de marzo del 2022, en la oficina de partes de La 

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Los Ríos ubicada en calle Esmeralda 643, 

Valdivia.  

No será considerada ninguna oferta que se reciba fuera del lugar y plazo señalados en la 

presente cláusula. 

15 Evaluación técnica. 

Finalizada la etapa de admisibilidad, se contempla una evaluación técnica solamente para 

quienes hayan sido declarados admisibles. Para la etapa de evaluación técnica se constituirá 

un Comité Técnico de profesionales en el área que corresponda, el que evaluará las ofertas 

presentadas. Éste levantará un acta que dejará constancia del puntaje de evaluación de cada 

oferta, las observaciones realizadas por los evaluadores y las recomendaciones y/o 

sugerencias que se establezcan. El puntaje total obtenido por el oferente se obtendrá del 

promedio ponderado de los criterios evaluados. 

Sólo aquellos oferentes que hayan obtenido de la evaluación técnica, un puntaje total, 

determinado según se identifica en al párrafo anterior, igual o superior a 5.0 serán 

considerados para conformar la lista priorizada de ofertas, que será presentada a la Comisión 

de Compras y Contrataciones de la Corporación, para su eventual adjudicación. 

Con todo, si la Comisión Técnica formulara precisiones, sugerencias u observaciones 

metodológicas, o solicitare aclaraciones respecto de alguna de las ofertas declaradas 

admisibles y cuya calificación sea igual o superior a 5.0, aquéllas deberán ser comunicadas 

al postulante a través de correo electrónico, otorgándole un plazo prudencial, que no podrá 

exceder de 10 días hábiles contados desde el envío del correo, para que manifieste por el 

mismo medio su intención de subsanar las observaciones o de ajustar su propuesta a las 

precisiones formuladas. En caso de expresar positivamente su voluntad, el oferente deberá 

indicar la metodología de trabajo que empleará para superar las observaciones o la forma en 

la que incorporará las sugerencias a su oferta, según corresponda, para proceder a evaluar la 

calidad de su respuesta.   
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Si el postulante se negare a superar los ajustes requeridos, o no diere respuesta en el plazo 

otorgado, no podrá ser adjudicado.  

La Corporación se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del proceso mayores 

antecedentes o aclaraciones, si así lo estimaré conveniente, siempre que aquello no amerite 

ventajas por sobre otros postulantes. 

c. Criterios de Evaluación 

ÍTEM A EVALUAR Factor 

Entidad oferente: (1) Todas aquellas iniciativas que el oferente incluya en su 

postulación serán sometidas a revisión de su estrecha relación con el objetivo de la 

licitación a la que postula, para ella la Corporación de Desarrollo Productivo y su 

comisión técnica se reservan la facultad de aprobar o rechazar aquellos que considere 

que no cumplan lo requerido. (2) Solo se considerarán los años e iniciativas de 

experiencia posterior al año de titulación. 

Institución 

Postulante.   

Trayectoria de la entidad (Años de experiencia demostrada) 

Se evaluará la experiencia previamente adquirida por el oferente 

respecto a los años de trayectoria que posea la entidad. 

Criterio de evaluación:  

− Nota 5,0 de 3 a 5 años de experiencia. 

− Nota 6.0 de 6 a 8 años de experiencia. 

− Nota 7,0 de 9 o más años de experiencia. 

3% 

Cantidad de iniciativas similares ejecutadas comprobables. 

Se evaluará la experiencia previamente adquirida por el oferente 

en la ejecución de trabajos o proyectos similares a los requeridos 

en las presentes bases.  

Para acreditar la experiencia declarada en este criterio, los 

oferentes deberán presentar como documento adjunto a su 

oferta: 

a. Documento completo, fechado y firmado (anexo 1) 

b. Acompañar en anexo 1 cartas debidamente firmadas, 

acreditaciones, constancia emitida por el mandante u 

otras que permitan comprobar la correcta realización del 

proyecto. 

La Corporación se reserva el derecho de comprobar la veracidad 

de los antecedentes proporcionados. 

7% 
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Aquellos proyectos o trabajos respecto de los cuales no se haya 

acompañado la respectiva acreditación no serán considerados 

como experiencia del oferente. 

Criterio de evaluación: 

− Nota 0 el oferente no presenta o no acredita proyectos 

similares a lo requerido en las presentes bases en los 

últimos 7 años. 

− Nota 2,0, el oferente acredita haber realizado entre 1 y 3 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases 

en los últimos 7 años. 

− Nota 4.0, el oferente acredita haber realizado entre 4 y 6 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases 

en los últimos 7 años. 

− Nota 6,0 el oferente acredita haber realizado entre 7 y 9 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases 

en los últimos 7 años. 

− Nota 7,0 el oferente acredita haber realizado 10 ó más 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases 

en los últimos 7 años. 

 

 

Equipo técnico: (1) Todas aquellas iniciativas que se incluyan en los CV serán sometidas 

a revisión de su estrecha relación con el objetivo de la licitación a la que postula, para ello 

la Corporación de Desarrollo Productivo y su comisión técnica se reservan la facultad de 

aprobar o rechazar aquellos que considere que no cumplan lo requerido. (2) Solo se 

considerarán los años e iniciativas de experiencia posterior al año de titulación. 

Jefe de 

Proyecto 

Trayectoria Profesional  

Este criterio evalúa la pertinencia profesional del jefe de proyecto 

que va a dirigir, los cuales al ser altamente técnicos requieren de 

conocimientos afianzados que aseguren la calidad y buen resultado 

de los mismos. 

Se evaluará la experiencia previamente adquirida por el oferente 

respecto a los años de trayectoria que posea el profesional. 

Criterio de evaluación: 

− Nota 0 menos de 5 años de experiencia. 

− Nota 5,0 de 5 a 7 años de experiencia. 

− Nota 6,0 de 8 a 9 años de experiencia. 

− Nota 7,0 de 10 o más años de experiencia. 

4% 
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Cantidad de iniciativas ejecutadas 

Número de trabajos (proyectos, estudios, consultorías, asesorías, 

otros) en los que ha participado pertinentes a la consultoría. 

Criterio de evaluación: 

− Nota 0, el oferente no presenta o no acredita proyectos 

similares a lo requerido en las presentes bases en los 

últimos 7 años. 

− Nota 2,0, el oferente acredita haber realizado entre 1 y 3 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases en 

los últimos 7 años. 

− Nota 4.0, el oferente acredita haber realizado entre 4 y 6 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases en 

los últimos 7 años. 

− Nota 6,0 el oferente acredita haber realizado entre 7 y 9 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases en 

los últimos 7 años. 

− Nota 7,0 el oferente acredita haber realizado 10 ó más 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases en 

los últimos 7 años. 

6% 

Equipo 

Profesional  

Coherencia perfiles profesionales 

Este criterio evalúa la pertinencia de los profesionales que integran 

el equipo, los cuales al ser altamente técnicos requieren de 

conocimientos afianzados que aseguren la calidad y buen resultado 

de los mismos. 

Se requiere un equipo base multidisciplinario de acuerdo a lo 

indicado en el punto 8 de las bases técnicas. 

Se evaluará según siguiente estructura: 

El oferente cumple con la coherencia profesional solicitada en el 

punto 9 de las bases. 

− Nota 4,0: No cumple. 

− Nota 7,0: Si cumple. 

5% 

Cantidad de iniciativas ejecutadas 

Número de proyectos y/o estudios en los que haya participado cada 

profesional del equipo, relacionados con la temática solicitada para 

cada tipo de perfil profesional o área equivalente. 

Criterio de evaluación: 

15% 

file:///D:/Bases%20Pesca%20con%20anexos/Pauta%20de%20evaluacion%203.xls%23RANGE!_bookmark1
file:///D:/Bases%20Pesca%20con%20anexos/Pauta%20de%20evaluacion%203.xls%23RANGE!_bookmark1
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− Nota 0, el oferente no presenta o no acredita proyectos 

similares a lo requerido en las presentes bases en los 

últimos 7 años. 

− Nota 2,0, el oferente acredita haber realizado entre 1 y 3 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases en 

los últimos 7 años. 

− Nota 4.0, el oferente acredita haber realizado entre 4 y 6 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases en 

los últimos 7 años. 

− Nota 6,0 el oferente acredita haber realizado entre 7 y 9 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases en 

los últimos 7 años. 

− Nota 7,0 el oferente acredita haber realizado 10 ó más 

proyectos similares a lo requerido en las presentes bases en 

los últimos 7 años. 

Años de experiencia (proyectos, estudios, consultorías, 

asesorías, otros). 

Se evaluará la experiencia previamente adquirida por el profesional 

respecto a los años de trayectoria que posea. 

Criterio de evaluación 

- Nota 0 menos de 3 años de experiencia. 

− Nota 5,0 de 3 a 5 años de experiencia. 

− Nota 6,0 de 6 a 8 años de experiencia. 

− Nota 7,0  9 o más años de experiencia. 

 

5% 

Calidad de la Propuesta Técnica 

Oferta 

Técnica 

− Cumple con los requerimientos expresados en las bases y 

presenta argumentos técnicos sustentados. 

− Propone elementos complementarios que mejoren y/o 

aumenten los productos finales. 

− La propuesta de todos los productos es coherente y permite 

obtener resultados ordenados y sistémicos. 

− Considera elementos económicos (productivos), 

ambientales, sociales, institucionales, tecnológicos y de 

desarrollo territorial. 

− Conocimiento del tema y del territorio en el que se emplaza.  

Este ítem se evaluará con nota de 0 a 7,0. 

45% 

 



   

 
 

 Bases técnicas “Diagnóstico unidad piloto para la administración regional de áreas silvestres –  

Aplicación de piloto y Construcción agenda consensuada (productos 4, 5 y 6)” 

www.corporacionlosrios.cl 

Valor agregado  

  − Propuesta acorde a los objetivos estratégicos del estudio, 

que permitan complementar y dar valor coherente y medible 

al producto final.  

− Contratación de servicios de coffee break y arriendo de 

salones. 

Se evaluará aquel valor agregado que se integre exclusivamente en 

el anexo dispuesto para ello (Anexo 2) de no agregarse en dicho 

apartado, se entenderá que la propuesta no posee valor agregado, 

puntuándose con nota mínima (0) 

5% 

Presentación formal de la oferta 

 Documentación indicada en las presentes bases debidamente 

completas, acorde a las fechas de vigencia solicitadas.  
5% 

 

16. Entrega de informes y formas de pago. 

A fin de acreditar el logro de los objetivos específicos de la presente licitación, así como el 

cumplimiento de las actividades señaladas en este documento, el adjudicatario deberá 

presentar los siguientes informes, divididos en Informes técnicos por etapas y Final: 

a. Informes 

- 1° informe técnico o de avance. 

- 2° informe técnico o de avance e informe final.  

El Informe final debe ser entregado en formato digital a través de un CD o DVD y en forma 

escrita a través de 4 ejemplares, en formato hot-melt, tapa papel couche de 200 a 250 

gramos/m2, debidamente diseñados según la instrucción que dará La Corporación. 

Cada informe debe venir acompañado con una declaración de responsabilidad técnica 

firmada en original con inscripción de huella digital del o los profesionales/técnicos que en 

él participaron de acuerdo a lo indicado en la oferta. La no presentación de este documento 

podrá ser causal de término de contrato según lo establecido en el punto 7.3 de las bases 

administrativas de licitación. 
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b. Pagos 

a. Primera cuota, correspondiente a un 20% del valor total del contrato, contra 

aprobación provisoria por parte de la Corporación, o de quien ésta designe, del 

ajuste metodológico y aceptación de la factura correspondiente. 

b. Segunda cuota, correspondiente a un 40% del valor total del contrato, contra 

aprobación provisoria por parte de la Corporación, o de quien ésta designe, del 

primer informe de avance y aceptación de la factura correspondiente. 

c. Tercera cuota, correspondiente a un 40% del valor total del contrato, contra 

aprobación provisoria por parte de la Corporación, o de quien ésta designe, del 

segundo informe de avance y aceptación de la factura correspondiente. Quedará 

claramente establecido que en esta etapa puede observarse cualquiera de las etapas 

previas, debiendo ser en esta fase la aprobación definitiva del proyecto total.  
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